

**RESUM PRESSUPOST REFORMAT DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL DOBLOAMENT DE LA MA-30
ENTRE SON FERRIOL I LA CARRETERA D'INCA (Ma-13A), ACCÉS A PLA DE NA TESA**

A Palma de Mallorca, novembre de 2011

CATIOL		EUROS	
01.- MOVIMENT DE TERRES	985.364,93€		
02.- DREMATGE	1.079.829,08€	Enginyer Autor del Projecte	
03.- FERMS	2.277.472,77€		Enginyer Director de Projecte
04.- ESTRUCTURES	1.210.223,06€		
05.- SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES	695.443,47€		
06.- SOLUCIONS AL TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES	128.516,32€		
07.- SERVEIS AFECTATS	436.234,53€		
08.- OBRES COMPLEMENTÀRIES	971.657,19€	Antonio de Pablo Escolá	José Morrell Fernández
09.- MESURES CORRECTORES	1.042.991,52€	ECCP Col·legiat 20.317	
10.- SEGURETAT I SALUT	242.362,85€		
11.- PARTIDES ALÇADES	108.000,00€		
12.- CAPÇALERES	1.498.503,48€		
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	10.577.239,20€		
13% DESPESSES GENERALS	1.388.087,90€		
6% BENEFICI INDUSTRIAL	640.655,95€		
TOTAL PRESSUPOST CONTRA SEU IVA	12.705.983,05€		
18% IVA	2.287.141,75€		
TOTAL PRESSUPOST CONTRA IVA AMB IVA	14.993.124,80€		

Ascendeix el pressupost d' inversió a la quantitat de **CATORZE MIL·LIONS NOU-CENTS NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (14.993.484,80€)**.

RESUM PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

PROYECTE DE CONSTRUCCIÓ: MILLORA BUAÇ L'EX CENTRAL (M-13+M-13A) | M-30, TM MARRATXI
PROMOTOR: MINISTERIO DE FOMENTO - CONSELL DE MALLORCA

10_006



CÀRTEL

RESUM

EUROS

CÀRTEL	DESCRIPCIÓ	EUROS
1	TREBALLS PRELIMINARS I ESPLANADA.....	2.899.642,32
2	ORENATGE.....	2.199.816,14
3	FERRIS.....	4.898.516,13
4	ESTRUCTURES.....	7.623.170,00
5	SENYALITZACIÓ, ABALSAMENT I DEFENSES.....	1.464.101,75
6	SOLUCIONS AL TRÀFFIC DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRAS.....	479.428,77
7	ORDENACIÓ ECOLÒGICA, ESTÈTICA I PASANTIGSTIA.....	2.075.623,44
8	OBRES COMPLEMENTÀRIES.....	1.159.743,81
9	REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS.....	1.525.714,35
10	SECURETAT I SALUT.....	377.059,87
11	PARTIDES ALÇADES.....	578.000,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

25.091.026,58

13,00% Despeses Generals.....

3.260.513,46

6,00% Benefici Industrial.....

1.504.861,58

SUMA DE G.G. Y B.I.

4.765.395,05

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

29.856.421,63

18,00% I.V.A.....

5.372.355,89

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

35.228.777,52

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

35.228.777,52

Fija el pressupost general i assempada quantitat de TRENTA-CINC MIL LIONS DOS-CENTS DVUIT MIL SET-CENTS SETANTA-SET
EUROS amo CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Palma de Mallorca a desembre de 2011.

L'ENGINYER DIRECTOR DEL PROEJTE

L'ENGINYER AUTOR DEL PROEJTE

José Morrell Ferrández
Enginyer de Camins, Canals i Ports

José Antonio Casella Torres
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legial N° 15.018

	IMPORTE
01 MOVIMENT DE TERRES.....	196.544,73
-01.01 -TREBALLS PRELIMINARS.....	1.245.733,42
-01.02 -EXCAVACIONS.....	1.091.298,19
-01.03 -REBLERS.....	
02 DRENATGE.....	
03 FERMS.....	
04 PAVIMENTS.....	
05 ESTRUCTURES.....	
-05.01 -MURS FORMIGÓ.....	3.607.498,16
-05.02 -PAS SUPERIOR PK 1.6.....	650.000,00
-05.03 -PASSOS SUPERIORS I PORTICS.....	405.000,00
-05.04 -PASSOS SUPERIORS ROTONDES.....	1.800.000,00
-05.05 -RAMP A ACCÉS ROTONDA MA-3011.....	70.000,00
06 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES.....	
-06.01 -SENYALITZACIÓ HORIZONTAL.....	66.597,49
-06.02 -SENYALITZACIÓ VERTICAL.....	284.799,15
-06.03 -ABALISAMENT.....	20.791,71
-06.04 -DEFENSES.....	1.134.372,54
07 SOLUCIONS AL TRÀFIC DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.....	
ENTRONCAMENTS.....	
-08.01 -ENTRONCAMENT AMB TRAM 1.....	524.814,80
-08.02 -ENTRONCAMENT AMB TRAM 3.....	166.827,74
09 SERVEIS AFECTATS.....	
-09.01 -REPOSICIÓ DE CONDUCCIONS D' AIGUA (EMANVA).....	1.851.383,97
-09.02 -PLUVIALS.....	52.683,94
-09.03 -GESA ELÈCTRICITAT.....	206.519,72
-09.04 -GESA GAS.....	28.307,45
-09.05 -TELÈFONICA.....	167.661,91
-09.06 -ONO.....	70.911,12
-09.07 -CLH.....	21.349,40
-09.08 -GASODUCTE.....	24.777,83
-09.09 -PAMASA.....	62.370,03
-09.10 -MODIFICACIONS DE LÍNIES PARTICULARS.....	69.459,60
10 OBRES COMPLEMENTÀRIES.....	
-10.01 -TANCAMENTS.....	415.403,00
-10.02 -ENLLUENAMT.....	534.416,34
-10.03 -SISTEMA DE CONTROL DE TRANST.....	280.219,34
-10.04 -ACTUACIONS VARIES.....	195.279,37
11 MESURES CORRECTORES I JARDINERIA.....	
-11.01 -PLANTACIONS I REG.....	782.200,65
-11.02 -IMPACTE ACÚSTIC.....	387.025,00
-11.03 -ZONES JOCS INFANTILS.....	122.204,59
-11.04 -PASSOS DE VIANANTS SON FERROL NORD.....	7.084,19
-11.05 -VARIS.....	30.327,88
12 SEGURITAT I SALUT.....	
13 PARTIDES ALCADES.....	
-13.01 -VARIS.....	280.000,00

	IMPORTE
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.....	24.683.992,31
19,00 % GG + BI.....	4.727.998,54
21,00 % IVA.....	6.218.509,68
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA.....	35.630.460,53
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL.....	35.630.460,53

Palma de Mallorca, a 28 Desembre de 2012.

L'enginyer director
 Del projecte

L'enginyer autor
 del projecte







SGS Tècnics, S.A.

José Marell Ferrández

Indalecio Rodríguez

Palma, gener de 2.012

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	EURS	%	Autors del Projecte:
01	ACTUACIONS PREVIES I DEMOLICIONS	896.659,41	2,79	 Ramon Ramirez Lorente Enginyer de Camins, Canals i Ports
02	ESPLANACIONS I MOVIMENTS DE TERRES	2.085.320,09	6,48	
03	DRENATGE	3.927.024,93	12,20	
04	FERMS I PAVIMENTS	4.296.506,43	13,35	 Mario Garcia Naveros Enginyer de Camins, Canals i Ports
05	ESTRUCTURES	10.041.338,27	31,20	
06	SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES	1.231.750,88	3,83	Enginyer Director del Projecte:  V.P. Coordinador en cap
07	OBRES COMPLEMENTÀRIES	2.464.897,13	7,66	
08	REPOSICIÓ DE SERVEIS	3.756.703,74	11,67	Enginyer de Camins, Canals i Ports  Francesc Gimnall Vigo
09	SOLUCIONS AL TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES	1.190.921,61	3,70	
10	ORDENACIÓ ECOLÒGICA, ESTÈTICA I PAISATGÍSTICA	1.010.945,42	3,14	Enginyer de Camins, Canals i Ports  José Morell Fernández
11	SEGURETAT I SALUT	606.275,44	1,88	
12	ALTRES	679.175,00	2,11	Enginyer de Camins, Canals i Ports  José Morell Fernández
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	32.187.518,35		
	13,00 % Despeses Generals	4.184.377,39		
	6,00 % Benefici Industrial	1.931.251,10		
	SUMA DE G.G. Y B.I.	6.115.628,49		
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	38.303.146,84		
	18,00 % I.V.A.	6.894.566,43		
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL	45.197.713,27		

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC MILIONS CENT NORANTA-SET MIL SET-CENTS TRETZE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS